
蚌埠市第一人民医院茗香金亭房屋设计任务书

一、工程概况：
1、建筑总面积：4750平方，其中一、二层均为1340平方米，三、四层均为1035平方米。
2、结构形式：框剪结构，毛坯，共四层。
3、总体要求：设计方案要对软硬件进行全面统筹规划，体现以人为本、以功能需求为先导，功能布局合理，患者就诊流线顺畅，洁污路线清晰，绿色节能环保，实现数字信息化管理，着意体现人性化、高品质、绿色、环保。设计成果除满足相关建筑标准外，必须满足医疗用房要求，满足招标清单编制深度要求；装饰设计应兼顾医疗工艺条件要求，配合医疗设备厂家设计布置插座、线槽敷设、医疗设备安装等。
二、功能需求方案：
【儿童医院门诊部】
（一）门诊区
（1）急诊区：4个诊室
（2）专科区：12个诊室
A、普通诊室2个；B、神经；C、心脏；D、呼吸；E、新生儿；F、消化；G、耳鼻喉；H、眼科；I、口腔；J、普外；K、泌尿；L、骨科；M、中医。
（3）专家区：8个诊室（与专科区分开）
（4）护理门诊：4个诊室
A、新生儿喂养；B、育儿咨询;C、机动2个。
（二）大厅区、等候区、儿童活动区。
（三）服务区：掛号、收费、药房、自助服务。
（四）检查区：
1、检验、抽血;
2、功能：心电、超声、脑电;
3、影像：DR、CT。
（五）输液区：100平方。
（六）预防保健区：200平方米
预防接种、查体、儿保、智商测定、骨密度。
（七）治疗区：雾化、皮试、注射
（八）急诊病区：30床：300平方
【儿童康复中心】
运动治疗室1间，语言治疗室1间，作业治疗室1间，行为矫正治疗室1间，理疗室1间，引导式教育治疗室1间，评估测试室1间，医生办公室1间，护士办公室1间，病人等候及哺乳室1间等。
【肿瘤物理治疗中心】
1、微波热疗
2、放疗粒子
3、射频治疗
4、治疗、办公、等候、服务、库房。
【CT室】
（一）64排CT纳入其中，原64排CT室增加一台DSA，
1、满足不断增加的介入手术增加。
2、应对已应用10年的DSA术中突然的故障。
（二）功能需求
1、机房；2、操作；3、等候；4、设备。
三、水电设计要求：
内容包括给排水（含污水处理）、强电（含设备带等医疗设备用电）、消防、暖通、弱电智能化等专业的综合设计。
1、强电：装修区域照明、插座系统的设计工作，包括自强电间配电箱出线端起至末端止的全部管线、灯具、开关、插座等的设计工作。
2、弱电：装修区域弱电末端设备的布置（配合设计）。
3、给排水：自立管三通开始至给排水末端设备的全部设计工作，消防喷淋末端设备的布置及管线调整等（配合设计）。
4、暖通：装修区域风口布置及管线调整等（配合设计）。
四、装修设计要求：
（一）设计范围：区域室内装饰设计、建筑外立面及门头设计均在本次设计范围之内。包括室内装饰以及卫生洁具、家具布置、室内景观、软装配饰等专业设计内容；其中，以下主要室内装饰空间是本次装饰设计的重点：
A、门诊大厅；B、电梯厅；C、儿童活动区；D、预防保健区;E、挂号收费窗口；F、检验抽血窗口；G、门诊走道；H、候诊区及诊间I、病房及卫生间；J、护理单元护士站及公共走道；K、特殊区域及人性化设计亮点；
（二）装修设计需满足以下设计规范：
1、《装饰工程施工及验收规范》（GBJ210-83）
2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）
3、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010） 
4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）
5、国家及地方最新、现执行的其它有关标准和规范。
五、消防设计要求
（一）消防设计需满足以下设计规范：
1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） 
2、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
3、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
4、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）
5、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
6、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）
（二）设计成果需通过消防审查（备案）和消防正式验收，并负责施工过程中的消防专业图纸调整。
六、荷载设计要求：
1、满足《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）要求；
2、根据平面布局使用功能，针对区域内大型设备荷载进行论证，对64排CT进行基础承载设计，确保满足结构承载力要求。
七、电梯设计要求：
按照甲方提供的医用电梯设计参数设计一部医用电梯，方便轮椅和病床上下。
八、设计成果要求：
1、完成平面布置方案并组织导论、修改、定稿；
2、完成装修效果图：不少于15张，其中大厅、走廊及其他特殊区域必须包含。
3、完成施工图：包括：建筑、装修、强电（含设备带、仪器医疗用电）、弱电、给排水（含污水处理）、消防、家具、标识标牌、门头亮化。
4、提供蓝图8套，加盖出图章；
5、配合建设单位完成图纸审查和消防审查备案；
6、负责设计交底与图纸会审，形成书面纪要；
7、施工过程中的图纸修改。
九、设计周期及付款：
（一）设计周期：30天，（其中前10天内完成平面方案讨论并修改定稿）。
（二）方案优化设计：中标单位应按甲方的意见优化设计方案，所需费用将包含在设计费中，采购单位不另外单独支付此费用。
（三）控制价：29.8万元。
（四）付款方式：完成平面布置方案定稿及效果图，支付至合同价的30%，完成施工蓝图并通过国家或当地政府相关管理部门（含消防、施工图等）审核、审批，提供施工蓝图10 份、装修效果图3份（一分不少于15张）、A3 文本 2 套、工程设计概算书 2 份。支付至中标价的90%，工程竣工验收合格支付至100%。
十、第一阶段开标现场提交成果要求：
投标内容以方案（含投资估算编制）比选为主，中标单位承担后续方案深化及施工图设计任务（图纸会审、交底及设计变更等技术问题处理）、设计概算编制、办理施工图（消防）审查、驻场设计服务、材料及设备选型、竣工验收阶段的配合等服务。应重点阐述设计的理念、构思。描述设计主题、风格、空间、色调、各平面布局与意向效果，包括但不限于以下设计成果：
1、设计理念描述；
2、平面布置分析；
3、家具组合分析；
4、效果空间设计图；
5、其他表现或图片；
6、概念设计成果汇报（以招标文件要求为准）；
7、设计进度计划横道图。
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